CONTRATO DE OBRA PUBLICA
NO. SCOPH1M/DCI2023

CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. SCOP/110/DC/2023 A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO,
QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, REPRESENTADO POR EL MTRO.
JOSE DE JESUS GRANILLO VAZQUEZ, SECRETARIO DE HACIENDA Y EL MTRO. MARIO HUMBERTO VAZQUEZ
ROBLES, SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS, ESTE ULTIMO, SIENDO ASISTIDO POR EL
ING. ADOLFO VILLALOBOS HERNANDEZ, DIRECTOR DE CAMINOS DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y
OBRAS PUBLICAS, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA "EL GOBIERNO", Y POR LA OTRA PARTE
LA MORAL DENOMINADA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES TRAK, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR LA C.
FLOR IDALIA ESPARZA MEDINA EN SU CARACTER DE APODERADA LEGAL, EN ASOCIACION CON LA MORAL
DENOMINADA CYP CRUZ SAENZ, S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR EL C. NELSON ULISES CRUZ SAENZ, EN SU
CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO, DESIGNANDO COMO REPRESENTANTE COMUN DE LA ASOCIACION
AL PRIMERO DE ELLOS, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA "LOS CONTRATISTAS" Y
ACTUANDO CONJUNTAMENTE SE LES DENOMINARA “LAS PARTES”, SUJETANDOSE AL TENOR DE LOS
SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

. ANTECEDENTES

I La obra motivo del presente Contrato se encuentra prevista en el programa de inversiones
respectivo, y cuenta con los recursos financieros para cubrir el importe de dicha obra, provenientes
del Programa Estatal de Infraestructura Vial Urbana, seguin el Oficio de Aprobacion Presupuestal
No. 2023-2K064D1-A-12331, No. de Proyecto: 20700799, de fecha 24 de abril del 2023, emitido
por la Lic. Bertha Guadalupe Nevirez Corona, Directora de Programas de Inversion de la Secretaria
de Hacienda de Gobierno del Estado de Chihuahua.

. La adjudicacién de la obra en cuestion se realizé mediante el Procedimiento de Licitacién Pablica
Nacional No. SCOP-LPN-074-2023, de conformidad con el Acta de Fallo expedida por el Comité
Central de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Poder Ejecutivo del Estado,
de fecha 06 de septiembre del 2023. Lo anterior, con fundamento en los articulos 4, 22 fraccion VI
35 fraccion 1, 37 fraccién | y 53 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, [™
del Estado de Chihuahua, asf como el articulo 79 de su Reglamento. |

& DECLARACIONES

L Declara “EL GOBIERNO":

L1 Que la Secretaria de Hacienda y la Secretaria de Comunicaciones y Obras Pablicas, son dependencias
del Poder Ejecutivo del Estado, de conformidad con lo establecido por el articulo 2, fraccion I y articulo\'\_

24, fracciones Il y IX de la Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua. y -
—
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA
NO. SCOP/110/DC/2023

1.2.  Que el Mtro. José De Jesus Granillo Vazquez, acredita su personalidad como Secretario de Hacienda de
Gobierno del Estado de Chihuahua, con el nombramiento expedido a su favor el dia 08 de septiembre
del 2021, por la Mtra. Maria Eugenia Campos Galvan, Gobernadora Constitucional del Estado Libre y
Soberano de Chihuahua, asi como el Acta de Protesta correspondiente, quedando debidamente inscrito
en el Registro de Nombramientos de Servidores Publicos de la Secretaria de Hacienda, bajo la
inscripcion 249, folio 249 del Libro Cinco.

1.3 Que estd facultado para suscribir el presente Instrumento Legal, de conformidad con lo establecido en
el articulo 26 fraccion XXXI de la Ley Orgénica del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua.

1.4 Que el Mtro. Mario Humberto Vazquez Robles, acredita su personalidad como Secretario de
Comunicaciones y Obras Publicas del Estado de Chihuahua, mediante nombramiento expedido a su
favor el dia 17 de enero del 2023, por la Mtra. Maria Eugenia Campos Galvdn, Gobernadora
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Chihuahua, asi como el Acta de Protesta correspondiente,

. quedando debidamente inscrito en el Registro de Nombramientos de Servidores Publicos de la

Secretaria de Hacienda, bajo la inscripcion 236, folio 236 del Libro Seis.

1.5 Que esta facultado para suscribir el presente Instrumento Legal, de conformidad con lo establecido en
el articulo 30 fracciones | y Il de la Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua, asi como
lo dispuesto en la fraccion VIl del articulo 11 del Reglamento Interior de la Secretaria de Comunicaciones
y Obras Publicas del Estado de Chihuahua, y ejerce las atribuciones que le confieren las demas leyes y
disposiciones aplicables de conformidad a su competencia.

1.6 Que el Ing. Adolfo Villalobos Hernandez, acredita su personalidad como Director de Caminos de la
Secretaria de Comunicaciones y Obras Publicas del Estado de Chihuahua, mediante nombramiento
expedido a su favor por el Mtro. José de Jesus Granillo Vazquez, Secretario de Hacienda, a partir dei 0
de enero del 2023.

1.7 Que esta facultado para suscribir el presente Instrumento Legal, de conformidad con lo establecido por
las fracciones |, IV, V y XXVI del articulo 18 del Reglamento Interior de la Secretaria de Comunicaciones

. y Obras Publicas.

1.8 Que, para los efectos del presente Contrato, sefiala como domicilio legal el ubicado en C. Juan Bernardo
y Beethoven No. 4000, C.P. 31206. Fracc. La Herradura, Chihuahua, Chih. /)

. Declaran “LOS CONTRATISTAS":

.
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Que acredita la existencia de su representada la moral denominada Ingenieria y Construcciones Trak,
S.A. de C.V., mediante Escritura Publica No. 23,112, Volumen 661, de fecha 24 de febrero del 2015,
otorgada ante la Fe del Lic. Oviedo Baca Garcia, en ese entonces Notario Publico No. 1S, en ejercicio
para el Distrito Judicial Morelos, Estado de Chihuahua, la cual fue inscrita en el Registro Piblico de la
Propiedad y del Comercio de dicho distrito judicial, bajo el Folio Mercantil Electronico No. 29562* 10,
con fecha 24 de abril del 2015.

Que la C. Flor ldalia Esparza Medina, acredita su personalidad y las facultades con las que se conduce,
mediante Escritura Publica Nimero 19,100 Volumen No. 779 de fecha 25 de abril de 2019, otorgada
ante la Fe del Lic. Eugenio Fernando Garcia Russek, Notario Publico No. 24, para este Distrito Judicial
Morelos, Estado de Chihuahua, la cual fue inscrita en el Registro Publico de Comercio de dicho Distrito
Judicial, bajo el Folio Mercantil Electrénico No. 29562, con fecha 12 de junio del 2019.

Que el C. Nelson Ulises Cruz Sdenz, acredita su personalidad y las facultades con las que se conduce,
mediante Escritura Publica No. 2,094, de fecha 30 de noviembre de 2011, otorgada ante la Fe de la Lic.
Rosario Alejandra Meza Fourzan, adscrita a la Notaria Publica No. 2 del Distrito Judicial Moreles, Estado
de Chihuahua, en funciones de Notario Plblico por licencia de su titular el Lic. Fernando Rodriguez
Garcia, se constituyd la persona moral denominada “CONSTRUCTORA Y PUBLICIDAD CRUZ-SAENZ, S.A.
DE C.V.”, la cual fue inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y del Comercio del Estado de
Chihuahua, bajo el Folio Mercantil Electrénico No. 26972 * 10, en fecha 05 de enero del aiioc 2012.

Que mediante Escritura Publica No. 2,291, volumen 77, de fecha 17 de enero de 2012, otorgada ante la
Fe de la Lic. Rosario Alejandra Meza Fourzan, adscrita a la Notaria Publica No. 2 para el Distrito Judicial
Morelos, Estado de Chihuahua, en funciones de Notario Publico por licencia de su titular el Lic. Fernando
Rodriguez Garcia, se formalizan los acuerdos tomados en la asamblea celebrada con fecha 3 de ene
del 2012, mediante el cual se modifica la cldusula primera de los estatutos sociales, para que en |
sucesivo, la sociedad se denomine: “CYP CRUZ SAENZ, S.A. DE C.V.”, Ia cual fue inscrita en el Registr
Publico de la Propiedad y del Comercio del Estado de Chihuahua, bajo el Folio Mercantil Electrénico No.
26972 * 10, en fecha 26 de abril del afio 2012.

Que tienen capacidad juridica para contratar y reunen las condiciones técnicas y econdmicas para
obligarse a la ejecucién de la obra objeto de este Contrato y que asumen su responsabilidad como
patrones del personal que ocupen durante y con motivo de la ejecucion de los trabajos materia de este
Contrato.

Que se encuentran debidamente registrados ante las autoridades correspondientes, manifestando | \
moral denominada Ingenieria y Construcciones Trak, S.A. de C.V., que el Registro Patronal ante el )‘-\
Instituto Mexicano del Seguro Social, es el No. A80-82681-10-8, su Registro Federal de C?tribuyentes v

v X
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es el No. ICT-150224-V40 y su Registro ante el Padrén Unico de Contratistas del Estado, es el No. PUCGE-
17004.

A su vez, la moral denominada Cyp Cruz Sdenz, S.A. de C.V., indica que el Registro Patronal ante el
Instituto Mexicano del Seguro Social, es el No. A80-77048-10-7, su Registro Federal de Contribuyentes,
el No. CPC-111130-T78 y su Registro ante el Padrén Unico de Contratistas del Estado es el No. PUCGE-
14006.

IL5 Que, con objeto de presentar una propuesta en conjunto para la adjudicacion del presente contrato,
con fecha del 16 de agosto del 2023, celebraron un Convenio de Asociacion, mediante el cual se nombra
como Representante en Comin de dicha Asociacion, a la moral denominada Ingenierfa y
Construcciones Trak, S.A. de C.V.

1.6 Que sefialan su domicilio en comun el ubicado en la Calle Fresno, No. 603, Col. las Granjas, Cédigo

. Postal 31100, Chihuahua, Chih., mismo que sefialan para todos los fines y efectos legales de este

contrato. Obligéndose a informar a “EL GOBIERNO” de cualquier cambio que se lleve a2 cabo en su
domicilio comun.

1.7  Que conocen el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Pablicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua, el Reglamento de la Ley de Obras Pablicas y
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua, la Ley de Equilibric Ecoldgico y
Proteccion al Ambiente del Estado de Chihuahua y las demas disposiciones legales aplicables.

1.8  Bajo protesta de decir verdad declaran que no se encuentran en ninguno de los supuestos contenido;

en los articulos 71 y 102 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estad
de Chihuahua.

1. Declaran “LAS PARTES":

.1 Que convienen celebrar el presente Contrato y conocen el contenido, asi como los requisitos, que

. establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua, su

Reglamento y demas disposiciones relativas aplicables para la ejecucion de la Obra, motivo del presente
Contrato.

.2 Que se reconocen reciprocamente con el cardcter, capacidad legal y la personalidad con la que

comparecen y se obligan en la celebracion del presente Contrato al tenor de las siguiente? ¥,
ol
~
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CLAUSULAS

OBJETO DEL CONTRATO. "EL GOBIERNO" encomienda a "LOS CONTRATISTAS" los trabajos
relativos a la “PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE SIN NOMBRE, DE LA
ESCUELA SECUNDARIA TECNICA #23 AL ENTRONQUE DE LA CARRETERA A GUADALUPE Y
CALVO, EN LA LOCALIDAD DE EL VERGEL, MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA.”

Obligéndose “LOS CONTRATISTAS” a ejecutar los conceptos de conformidad con lo establecido
en el Convenio de Asociacion celebrado, asi como de manera conjunta y solidaria para la
ejecucion total de la obra objeto del presente contrato.

Que, segln el Oficio de aprobacion descrito en el capitulo de Antecedentes del presente
Contrato, los trabajos se llevaran a cabo en: Localidad: El Vergel, Municipio: Balleza.

“LOS CONTRATISTAS” se obligan a realizar los trabajos hasta su total terminacién, de acuerdo a
la propuesta presentada, el Programa de Obra aprobado, los presupuestos, planos, proyectos,
especificaciones y al Clausulado del presente Contrato, asi como en apego a lo establecido en
los diversos ordenamientos y normas de construccién vigentes, mismos que se tienen por
reproducidos como parte integrante del presente instrumento Legal.

MONTO DEL CONTRATO. El monto total del presente Contrato es por la cantidad de
$4,376,088.61 (CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHENTA Y OCHO
PESOS 61/100 M.N.), mas el correspondiente al Impuesto al Valor Agregado.

PLAZO DE EJECUCION. “LOS CONTRATISTAS” se obligan a ejecutar los trabajos objeto de este
Contrato, en un plazo de 150 dias naturales, debiendo iniciarlos el dia 22 de septiembre del
2023 y terminarlos a mas tardar el dia 18 de febrero del 2024,

DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE. “EL GOBIERNO” se obliga a poner a disposicion de “LOS
CONTRATISTAS”, la o las dreas en las cuales se llevardn a cabo los trabajos materia del presente

Contrato.

ANTICIPO. Para que “LOS CONTRATISTAS” realicen en el sitio de los trabajos la construccion de |

sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso para los gastos de traslado de la
magquinaria y equipo de construccidén e inicio de los trabajos; asi como para la compra vy |

produccién de materiales de construccién, la adquisicién de equipos qu(u}e instalen

A
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permanentemente y demas insumos, se otorgara un anticipo por la cantidad de $1,522,878.83
(UN MILLON QUINIENTOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 83/100
M.N.), la cual incluye el Impuesto al Valor Agregado, misma que representa el treinta por ciento
{30%) del monto del presente Contrato, quedando obligados “LOS CONTRATISTAS” a utilizar
dicho anticipo para los conceptos antes sefialados.

La amortizacion del anticipo que se otorgue debe efectuarse proporcionalmente con cargo a
cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados con relacién al programa vigente,
debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimacion final.

En caso de que “LOS CONTRATISTAS” no entreguen la garantia de anticipo, en el tiempo y forma
establecidos en la Clausula Octava del presente Contrato, “EL GOBIERNO” no harad entrega del
anticipo, obligandose “LOS CONTRATISTAS”, a iniciar los trabajos en la fecha convenida, no
procediendo diferimiento de plazo para la ejecucion de la obra.

. En caso de que al concluirse la ejecucion de la obra, de terminarse anticipadamente o rescindirse
el presente contrato, quedara saldo pendiente de amortizar del anticipo, “LOS CONTRATISTAS”
deberan reintegrario a “EL GOBIERNO” en un plazo no mayor de ocho dias habiles contados 2
partir de la fecha del finiquito de los trabajos, de que sean terminados anticipadamente, o de la
fecha en que le sea comunicada a “LOS CONTRATISTAS” la determinacion de dar por rescindido
el contrato, segun corresponda. Si “LOS CONTRATISTAS” no ejercen el anticipo otorgado en la
forma pactada en el contrato o no reintegra el saldo por amortizar del anticipo otorgado,
deberan pagar gastos financieros conforme a una tasa que serd igual a la establecida por la Ley
de Ingresos del Estado, en los casos de prérroga para el pago de crédito fiscal. Los gastos
financieros se calcularan sobre el saldo no amortizado y se computaran por dias calendario
desde que se vencio el plazo antes citado hasta la fecha en que se pongan a disposicion de JEL
GOBIERNO”.

SEXTA: FORMA DE PAGO. “LAS PARTES” convienen en que el pago de la obra objeto de este Contratg,
se realice por medio de formulacion de estimaciones parciales sujetas al avance de los trabajos;
y haran las veces de pago total o parcial, previo la entrega de la factura que cumpia con los

. requisitos fiscales.

Las estimaciones de los trabajos ejecutados se deberan formular con una periodicidad no mayor
de un mes. “LOS CONTRATISTAS” deberan presentarlas a la residencia de obra dentro de los
cinco dias habiles siguientes a la fecha de corte que seran los dias ultimos de cada mes para el/
pago de las estimaciones, las cuales deberdn ir acompafiadas de los numeros generadores y d

la documentacién que acredite la procedencia de su pago; la residencia de obra para realizar la\_
revisién y autorizacién de las estimaciones contard con un plazo no mayor de cinco dias hibiles

‘-‘"\.-
Pagina 6 de 21 —

“2023, Centenario de la muerte del General Francisco Vitia. ™ sl

“2023, Cien Anos del Rotarismo en Chihuahua.” \\'
SECRETARIA / 5 '\1
DE COMUNICACIONES

C. Juan Bernardo y Beethoven No. 4000, C.P. 31206. i

ateae Set et Y OBRAS PUBLICAS Fracc. La Herradura, Chihuahua, Chih. \ )
Teléfono: 614-429-3300 extensién 21100. \ 1

www.chihuahua.gob.mx 2
o




CONTRATO DE OBRA PUBLICA
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siguientes a su presentacion. En el caso de que “LOS CONTRATISTAS” no presenten las
estimaciones en el plazo antes sefialado, la estimacion correspondiente se presentara dentro de
igual plazo en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a reclamacion de gastos
financieros por parte de “LOS CONTRATISTAS”.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas 0 numéricas que no puedan ser autorizadas
dentro de dicho plazo, éstas se resolveran e incorporaran en la siguiente estimacion, salvo que
reiteradamente exista desacuerdo entre el Residente y “LOS CONTRATISTAS” en relacién con
algun o algunos aspectos especificos de obra ejecutada, caso en el cual, “LOS CONTRATISTAS”
podran solicitar el procedimiento de conciliaciéon que se contempla en el articulo 325 y demds
aplicables del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas
del Estado de Chihuahua. En ningln caso podra el Residente autorizar el pago de trabajos no
ejecutados.

. Las estimaciones por trabajos ejecutados seran pagadas en un plazo no mayor de quince dias

habiles, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la residencia de obra.
El lugar de pago de las estimaciones serd el ubicado en el Edificio Héroes de la Reforma,
ubicado en la Ave. Venustiano Carranza No. 601, Col. Obrera de esta ciudad.

En el caso de incumplimiento de los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, a solicitud
escrita de “LOS CONTRATISTAS”, se le pagaran gastos financieros conforme a una tasa que serd
igual a la establecida por la Ley de Ingresos del Estado, en los casos de prérroga para el pago de
créditos fiscales. Dichos gastos financieros se calcularan sobre las cantidades no pagadas y se
computaran por dias naturales desde que se vencio el plazo pactado, hasta la fecha en que se
pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “LOS CONTRATISTAS". Dicha solicitud
escrita debera presentarse por parte de “LOS CONTRATISTAS” al Residente de supervision de
obra, a mas tardar dentro de los veinte dias habiles posteriores al dia que se generen, bajo pena
de que precluya su derecho a reclamar el pago de los mismos. Una vez ingresada la solicitud por\/
parte de “LOS CONTRATISTAS”, “EL GOBIERNO” contara con veinte dias habiles para realizar el
analisis de su procedencia, emitiendo un oficio de resolucion donde se determine la procedencia
. o improcedencia del pago de gastos financieros. Si de dicho analisis resulta procedente hacer

algin pago por concepto de gasto financiero, “EL GOBIERNO” contara con un plazo de quince
dias habiles para cubrir el monto arrojado, a partir de la fecha en que sea presentada la factura
que cumpla con los requisitos fiscales.

Tratandose de pagos en exceso que hayan recibido “LOS CONTRATISTAS”, éstos deberan
reintegrar las cantidades pagadas en exceso, mas los intereses correspondientes, conforme a
una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos del Estado, para los casos de\
prérroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calculardn sobre las cantidades pagadas »
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en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales, desde la fecha del pago excesivo
hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicién de “EL GOBIERNO”.
No se consideraran pagos en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de "LOS
CONTRATISTAS” sean compensadas en la estimacién siguiente.

El pago de las estimaciones no se considerara como la aceptacion plena de los trabajos, ya que
“EL GOBIERNO” se reserva el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados y, en
su caso, el pago en exceso.

AJUSTE DE COSTOS. Cuando a partir del acto de la presentacion de la cotizacion, ocurran
circunstancias de orden econémico no previstas en el contrato que determinen un aumento o
reduccion de los costos directos de los trabajos aun no ejecutados conforme al programa
convenido, dichos costos, cuando procedan, deberan ser ajustados atendiendo al procedimiento
de ajuste establecido en los articulos 77 y 78 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas del Estado de Chihuahua. El aumento o reduccién correspondiente debera
constar por escrito.

El procedimiento del ajuste de costos directos se llevara a cabo mediante la revision de cada uno
de los precios unitarios del contrato para obtener el ajuste correspondiente sujetandose a lo

siguiente.
1. Larevision de cada uno de los precios unitarios del contrato para obtener el ajuste.

2. La revisién de un grupo de precios unitarios, que, multiplicados por sus correspondientes
cantidades de trabajo por ejecutar, representen aproximadamente el ochenta por ciento dél
importe total del contrato.

3. En el caso de trabajos en los que el Ente publico tenga establecida la proporcién en qu
intervienen los insumos en el total del costo directo de los mismos, el ajuste respectivo podra
determinarse mediante la actualizacion de los costos de los insumos que intervienen en
dichas proporciones. En este caso, cuando las personas contratistas no estén de acuerdo con
la proporcién de intervencion de los insumos ni su forma de medicién durante el proceso de
construccion, podran solicitar su revision a efecto de que sean corregidos; en el supuesto de
no llegar a un acuerdo, se deberd aplicar el procedimiento enunciado en la fraccién | de este

articulo.

Cuando el porcentaje del ajuste de costos sea al alza, “LOS CONTRATISTAS”, serdn los
responsables de promover, dentro de los cuarenta dias habiles siguientes a la publicacion de
los indices aplicables al mes correspondiente, una solicitud por escrito para la r‘?isién de cadal >
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uno de los precios que intervienen en el calculo del ajuste, la cual, deberdn cumplir con las
formalidades establecidas en el articulo 212 del Reglamento de la Ley de Obras Piblicas y
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua. De no presentar dicha solicitud
en tiempo y forma, precluira su derecho para reclamar el pago de los mismos.

“EL GOBIERNO", dentro de los cuarenta dias habiles siguientes a que “LOS CONTRATISTAS”
promuevan debidamente el ajuste costos, deberan emitir por oficio la resolucién que proceda,
al efecto no se requerird de convenio alguno, de no hacerlo asi, la solicitud se tendra por

rechazada.

Si el referido porcentaje es a la baja, serd “EL GOBIERNO”, quien lo determinara en el mismo
plazo, con base en la documentacion comprobatoria que lo justifique, previendo lo establecido
en el articulo 206 y demas aplicables del Reglamento de la Ley de Obras Pablicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua.

- El procedimiento de pago de ajuste de costos, se debe hacer de manera similar a una estimacion
de trabajos ordinarios ejecutados, siguiendo los mismos tramites administrativos de revision,
autorizacidon y pago que internamente tiene establecido “EL GOBIERNO" contratante.

No dard lugar a ajustes de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la
materia, pudiere estar sujeta la importacion de bienes contemplados en la realizacion de una
obra. El ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados conforme a las estimaciones
correspondientes, a solicitud por escrito de “LOS CONTRATISTAS”, deberan resolverse y cubrirse
cuando proceda, a mas tardar dentro de los cuarenta dias habiles siguientes a la fecha en que
“EL GOBIERNO” resuelva por escrito el aumento o reduccion respectiva. :

Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los factores de ajuste, éstos
aplicaran al importe de las estimaciones generadas sin que resulte necesario modificar la
garantia de cumplimiento del contrato inicialmente otorgada.

. Cuando existan trabajos ejecutados fuera del periodo programado, por causa imputabie a “LOS

CONTRATISTAS”, el ajuste se realizara considerando el periodo en que debieron ser ejecutados,
conforme al programa convenido salvo en el caso de que el factor de ajuste correspondiente al
mes en el que efectivamente se ejecutaron, sea inferior a aquel en que debieron ejecutarse, en
cuyo supuesto se aplicara este ultimo.

OCTAVA: GARANTIAS. “LOS CONTRATISTAS” deberan garantizar el Anticipo (totalidad del anticipo
incluyendo LLV.A.), el Cumplimiento (10% del monto total del Contrato, sin incluir el LV.A.}) y IOQ
Defectos o Vicios Ocultos (10% del monto total ejercido, sin incluir el LY.A.), mediante

L]
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cualquiera de las siguientes garantias: Cheque de Caja, Cheque Certificado, Depésito en
Garantia, Carta de Crédito Irrevocable, Fianza o tratandose de la Garantia de Defectos o Vicios
Ocultos de la Obra, podra aportar Recursos Liquidos en Fideicomiso especialmente constituido
para ello, con fundamento en el articulo 68 Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas del Estado de Chihuahua y el articulo 104 de su Reglamento.

En caso de que “LOS CONTRATISTAS” elijan garantizar mediante Fianza, se obligan a constituir
en la forma, términos y procedimientos previstos por la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y el Reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua, y tomando como
base los formatos que le sean proporcionados por la Secretaria de Comunicaciones y Obras
Pdblicas, sito en Calle Beethoven No. 4000, Fraccionamiento La Herradura en esta Ciudad de
Chihuahua, Chih., las garantias siguientes:

. A) FIANZA PARA EL ANTICIPO. Fianza expedida por institucion legalmente establecida con

representante autorizado para responder de sus obligaciones domiciliado en el Estado
de Chihuahua a favor de la Secretaria de Hacienda del Estado de Chihuahua por la
totalidad del monto concedido como anticipo, tanto para que “LOS CONTRATISTAS”
realicen en el sitio de los trabajos la construccion de sus oficinas, almacenes, bodegas
e instalaciones y, en su caso, para los gastos del traslado de maquinaria y equipo de
construccion e inicio de los trabajos objeto del presente contrato, asi como para la
compra y produccién de materiales de construccién, Ia adquisicién de equipos que se
instalen permanentemente y demas insumos que se deberan otorgar, conforme a la
Cldusula Quinta y debera ser presentada dentro de los diez dias habiles siguientes
contados a partir de la fecha de notificacion del fallo respectivo. La garantia del anticipo
subsistira hasta la total amortizacién del mismo.

B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO. Fianza expedida por institucién legalmente estableck/
con representante autorizado para responder de sus obligaciones domiciliado en el
Estado de Chihuahua a favor de la Secretaria de Hacienda del Estado de Chihuahua
por el 10% (diez por ciento) del monto total contratado, sin incluir el Impuesto al Valor

. Agregado. Esta fianza debera ser presentada dentro de los diez dias habiles siguientes

contados a partir de la fecha de notificacién del fallo respectivo y de no ser asi “EL
GOBIERNO” podra determinar la rescision administrativa del presente instrumento, asi
mismo para liberar la garantia serd requisito indispensable la manifestacion expresa
por parte de la Secretaria de Comunicaciones y Obras Publicas, en el sentido de que
esta conforme con el cumplimiento del contrato, asi como la presentacion del acta de ;

entrega — recepcion y previa la garantia de vicios ocultos. i
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C) FIANZA PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS.- “LOS
CONTRATISTAS” garantizardn los trabajos previamente a la recepcion formal de los
mismos, sustituyendo la fianza vigente por otra fianza por equivalente al 10% (diez por
ciento), del monto total ejercido de la obra, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, a ‘
favor de la Secretaria de Hacienda del Estado de Chihuahua, para responder del |
saneamiento para el caso de eviccion, de los defectos que resulten de la realizacion de
los mismos, de vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que hubiere
incurrido en su ejecucién. Esta garantia tendra vigencia de doce meses, contados a
partir de la fecha de recepcion formal de los trabajos, en el caso de que no exista
inconformidad por parte de “EL GOBIERNO”. Si “LOS CONTRATISTAS” no constituyen
la garantia para responder de los defectos o vicios ocultos, previamente a la recepcion
de los trabajos, “EL GOBIERNO” procedera a hacer efectiva la garantia de cumplimiento
y el monto rfecuperado sustituirda a la garantia no constituida y los recursos seran
considerados como aportacion liquida sin derecho a devolucion de conformidad con el

. articulo 111 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas del Estado de Chihuahua.

Las fianzas que se expidan con motivo de lo anteriormente sefialado, deberan ser
emitidas por una institucion de fianzas legalmente constituida y con representante
autorizado para responder de sus obligaciones, domiciliado en el Estado de Chihuahua.

Para la cancelacién de cualquiera de las garantias sefialadas con anterioridad, “LOS
CONTRATISTAS” deberan presentar una solicitud por escrito a la Secretaria de
Comunicaciones y Obras Publicas, quién emitira opinion al respecto y realizara el
tramite correspondiente ante Secretaria de Hacienda del Estado de Chihuahua, a cuyo
favor se otorgd la garantia. m\/

D) SEGURO PARA RESARCIR DANOS A TERCEROS. “LOS CONTRATISTAS”, 2 mas tardar a
la entrega de la primera estimacién, deberdn contratar un seguro que garantice el
resarcimiento de dafios a terceros que se le puedan causar con motivo de la

. construccién de la obra. Dicho seguro deberd cubrir hasta la cantidad de $2°000,000.00
(DOS MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) y deberd permanecer vigente por todo el
tiempo que dure la ejecucion de la obra.

E) SEGURO PARA EL CUMPLIMIENTO CON LO ESTABLECIDO EN LA ESPECIFICACION\J;\
PARTICULAR EP-711, “EL CONTRATISTA”, a mas tardar a la entrega de la primera |
estimacién, deberd contratar un seguro que garantice el cumplimiento con lo
establecido en la Especificacion Particular EP-711 “Proteccion del Ambiente y los
Entornos Naturales de Zonas, Monumentos y Vestigios Arqueoldgicc?y Artisticos”.
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Dicho seguro debera cubrir hasta la cantidad de $500,000.00 (QUINIENTOS MIL PESOS
00/100 M.N.) y deberd permanecer vigente por todo el tiempo que dure la ejecucién
de la obra y hasta que la Oficina de Estudio de Impacto Ambiental avale el
cumplimiento en materia ambiental.

NOVENA: RECEPCION DE LOS TRABAJOS. “LOS CONTRATISTAS” deberan comunicar a “EL
GOBIERNO"” la conclusion de los trabajos que le fueron encomendados, para que éste
dentro de diez dias habiles, verifique la debida terminacién de los mismos conforme a
las condiciones establecidas en el presente instrumento. Al finalizar la verificacién de
los trabajos, “EL GOBIERNO” contara con un plazo de diez dias habiles para proceder
a su recepcion fisica, mediante el levantamiento del acta de entrega — recepcion
correspondiente, quedando los trabajos bajo su responsabilidad.

Recibidos fisicamente los trabajos “LAS PARTES” deberan elaborar en un plazo que no

. exceda de cuarenta dias habiles a partir de la recepcion de los mismos, el finiquito de
los trabajos, en el que se haran constar los créditos a favor o en contra que resuiten
para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo
resultante.

Si de la verificacion de los trabajos resulta que estos no han sido ejecutados conforme
a las condiciones establecidas, se le notificard a “LOS CONTRATISTAS” para que
cumplan con las condiciones contratadas o convenidas.

La recepcion parcial o total de los trabajos se efectuara sin perjuicio de las deducciones
que deban hacerse por concepto de retenciones o penas convencionales en los
términos de este contrato.

De existir desacuerdo entre “LAS PARTES” respecto al finiquito, o bien, en caso de que
“LOS CONTRATISTAS” no acudan con “EL GOBIERNO” para su elaboracién dentro del
plazo sefialado en el segundo parrafo de la presente clausula, éste procederd a
. elaborarlo, debiendo comunicar su resultado a “LOS CONTRATISTAS" dentro de un
plazo de ocho dias habiles, contados a partir de su emisiéon. Una vez notificado el
resultado de dicho finiquito a “LOS CONTRATISTAS”, tendran un plazo de diez dias
habiles para controvertirlo y alegar lo que a su derecho convenga, si transcurrido este
plazo no realiza alguna gestion, se dara por aceptado.
Determinado el saldo total, “EL GOBIERNO” pondra a disposicion de “LOS }
CONTRATISTAS” el pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignacién
respectiva, o bien, solicitara el reintegro de los importes resuttan;}s a su favor;
v
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debiendo, en forma simultanea, levantar el acta administrativa que dé por extinguidos
los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato.

DECIMA: REPRESENTANTE DE “LOS CONTRATISTAS”. “LOS CONTRATISTAS” se obligan a
designar anticipadamente a la iniciacion de los trabajos y con domicilio en el sitio de la
realizacion de los mismos, un representante permanente, que obrard como su
Superintendente de Construccion, quien debera contar con su registro en el
Departamento Estatal de Profesiones o en su defecto, en la Direccién General de
Profesiones de la Secretaria de Educacion Publica, dicho Superintendente de
Construccion, debera conocer con amplitud los proyectos, normas de calidad de los
materiales y especificaciones de construccion, catdlogo de conceptos o actividades de
obra o servicio, programas de ejecucion y de suministros, incluyendo los planos con
sus modificaciones, especificaciones generales y particulares de construccion y normas
de calidad, bitacora, convenios y demas documentos inherentes, que se generen con

. motivo de la ejecucion de los trabajos, segun lo establece el articulo 135 del
Reglamento de la Ley de Obras Puablicas y Servicios Relacionados con las Mismas del
Estado de Chihuahua, ademas de contar con las facultades suficientes para la toma de
decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del contrato y para firmar la bitacora,
las solicitudes y estimaciones.

“EL GOBIERNOQ”, se reserva el derecho de pedir su sustitucion en cualquier momento,
por causas justificadas, obligdndose “LOS CONTRATISTAS”, a nombrar otro que redna
los requisitos exigidos.

“LOS CONTRATISTAS”, a través de su Superintendente de Construccion, deberan
realizar las acciones necesarias que les permitan cumplir con las obligaciones y ejercer
los derechos que se deriven del contrato, sus anexos y de la bitacora.

El Superintendente de Construccion debera estar facultado por “LOS CONTRATISTAS”,
para oir y recibir toda clase de notificaciones, aun las de caracter personal y contar con

. poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumpliimiento de
este contrato.

DECIMA PRIMERA: RELACIONES LABORALES. “LOS CONTRATISTAS”, como empresarios y patrones del
personal que ocupen con motivo de los trabajos materia de este Contrato, seran los |
Gnicos responsables de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas \\
ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social. “LOS CONTRATISTAS” J‘ N
convienen por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus
trabajadores presenten en su contra o en contra de “EL GOBIERNO”, 1;7' elacion con.
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los trabajos especificados en el texto de este Contrato, liberando de toda obligacién
laboral a2 “EL GOBIERNO”. Asi mismo, “LOS CONTRATISTAS” se comprometen a retirar
de la obra aquel personal que a juicio de “EL GOBIERNO” no sea conveniente su
permanencia en la misma.

DECIMA SEGUNDA:  RESPONSABILIDADES DE “LOS CONTRATISTAS”. “LOS CONTRATISTAS” se obligan a
que los materiales y equipo de instalacion permanente que se utilicen en los trabajos
cbjeto de este contrato, cumplan con las normas de calidad requeridas para tal efecto
y que la realizacién de todas y cada una de las partes de dicha obra, se efectien a
satisfaccién de “EL GOBIERNO”, asi como a responder por su cuenta y riesgo, de los
defectos y vicios ocultos, de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia
de su parte se lleguen a causar a “EL GOBIERNO” o a terceros, hasta por un plazo de
12 meses posteriores a la recepcion formal de Ia obra; en caso contrario se hara
efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto

En caso de que los materiales y equipo de instalacion permanente en la obra que
utilicen “LOS CONTRATISTAS” no cumplan con las especificaciones requeridas en la
ejecuciéon de los trabajos, se hardn acreedores a una sancion economica que sera
determinada a juicio de “EL GOBIERNO”. Lo anterior sin perjuicio de que se haga
efectiva la garantia de cumplimiento correspondiente.

Iguaimente se obligan “LOS CONTRATISTAS” a no ceder a terceras personas, fisicas o
morales, los derechos y obligaciones que se deriven de este Contrato, con excepcion de
los derechos de cobro sobre las estimaciones trabajos ejecutados, en cuyo caso se
debera contar la aprobacién por escrito de “EL GOBIERNO”.

Cuando a juicio de la Secretaria de Comunicaciones y Obras Publicas se requiera\el
empleo de dos 0 mas turnos en la ejecucion de la obra derivado del desfasamiento del
programa, “LOS CONTRATISTAS” quedaran obligados a utilizarlos. El incumplimient
de esta disposicion, serd motivo de rescision administrativa del contrato en los
. términos del articulo 92 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas del Estado de Chihuahua.

e

deberd sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridad
competentes en materia de construccidn, seguridad, uso de la via publica proteccién °
ecoldgica y de medio ambiente que rijan en el ambito federal, estatal o municipal, asi

como a las instrucciones que al efecto le sefiale el “EL GOBIERNO”, mas debegs

\
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realizar las acciones necesarias que le permitan cumplir con todas y cada una de las
obligaciones derivadas del contrato y bitacora correspondientes. Asi mismo, asumira
la conservacioén, limpieza de los trabajos y los riesgos de las obras que realice, hasta su
entrega fisica a “EL GOBIERNQ”. Para lo cual se obligan a obtener los lineamientos
correspondientes.

“LOS CONTRATISTAS” unicamente ejecutaran cambios en los trabajos derivados del
presente Contrato, a solicitud y autorizacién de “EL GOBIERNQ”, a través del Residente
de Obra designado para la ejecucién de los trabajos.

Cuando los trabajos no se hayan realizado por “LOS CONTRATISTAS” de acuerdo con
lo establecido en el presente Contrato o conforme a las ordenes escritas de “EL
GOBIERNO”, éste ordenara su demolicién, reparacién o reposicion inmediata con los
trabajos adicionales que resulten necesarios, que hardn por su cuenta “LOS
CONTRATISTAS” sin que tengan derecho a retribucion adicional alguna por ello ni
. ampliacion del plazo sefialado para su terminacion.

Si “LOS CONTRATISTAS” realizan trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar
orden por escrito de “EL GOBIERNO”, independientemente de la responsabilidad en
que incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes, no tendran derecho a reclamar
pago alguno por ello, ni a modificacién alguna del plazo de ejecuciéon de los trabajos.

“LOS CONTRATISTAS” seran responsables de los dafios y perjuicios que cause a “EL
GOBIERNO” 0 a terceras personas con motivo de la ejecucion de los trabajos, por no
ajustarse a lo estipulado en el contrato, por la inobservancia de las instrucciones dadas
por escrito por la residencia de obra o por violacion a las leyes, regilamentos o
normatividad existente.

“LOS CONTRATISTAS” estaran obligados a coadyuvar en la extincién de incen
comprendidos en las zonas en que se ejecuten los trabajos objeto del contrato, con el
personal y elementos de que disponga; igualmente “LOS CONTRATISTAS" se obligan a

. dar aviso a la residencia de obra, de la existencia de incendios, de su localizacion y
magnitud.

“LOS CONTRATISTAS” tendran la obligacion de notificar al Residente la aparicion de
cualquier brote epidémico en la zona de los trabajos objeto del contrato y de ser
posible coadyuvar a combatirlo, con los medios de que disponga. También enteraran

al Residente, cuando se afecten las condiciones ambientales y los procesos ecolégicos |
de la zona en que se realicen los trabajos objeto del contrato. /} T~

'
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA
NO. SCOP/110/DCI2023

“LOS CONTRATISTAS” deberd colocar fisicamente en el lugar de la obra un anuncio

visible que contenga como minimo: los datos “EL GOBIERNO” y la persona contratista,

la descripcién general de la obra a ejecutar, la indicacién del tipo de procedimiento |
conforme al cual se adjudicé el contrato, el plazo para la ejecucion de los trabajos, fecha
de inicio y conclusién, asi como el precio a pagar por los trabajos objeto de! contrato;
los datos deberdn ser en atencion a las especificaciones establecidas en las bases de
licitacién y a las solicitudes y autorizacion de “EL GOBIERNO"”, en cumplimiento al
articulo 72 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del
Estado de Chihuahua, en caso de incumplimiento se retendra desde la primera
estimacion el costo del sefalamiento establecido en su propuesta.

En caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual,
la responsabilidad estara a cargo de “LOS CONTRATISTAS".

. DECIMA TERCERA: PENAS CONVENCIONALES. “EL GOBIERNO” tendra la facultad de verificar si los
trabajos objeto de este Contrato se estan ejecutando por “LOS CONTRATISTAS" de
acuerdo con el programa aprobado, para lo cual “EL GOBIERNO”, comparard
mensualmente el avance fisico de los trabajos. Si de dicha comparacién resulta que el
avance es menor que lo que debid realizarse, “EL GOBIERNO” procedera a:

a) Retener el dos por ciento (2%) de la diferencia entre el importe de los trabajos reaimente
ejecutados y el importe de lo que debid realizarse, multiplicado por el nimero de meses
transcurridos desde la fecha programada para la iniciacion de los trabajos hasta la

revisién.

/
Por lo tanto, mensualmente se hara la retencién o devolucién correspondiente, a fin de /
que la retencion total sea procedente. l/

Si al efectuarse la comparacion del Gltimo mes del programa, procede hacer alguna
retencion, su importe se aplicara a favor del Erario Estatal como pena convencional por
. el retardo en el cumplimiento del programa a cargo de “LOS CONTRATISTAS".

b) En caso de que “LOS CONTRATISTAS” no concluyan los trabajos en la fecha sefialada en
el programa, se aplicara una pena convencional consistente en una cantidad igual al dos
por ciento (2%) del importe de los trabajos no realizados en la fecha de terminacién
senalada en el programa, que cubriran “LOS CONTRATISTAS” mensualmente y hasta el

momento en que los trabajos queden concluidos y recibidos a favor de “EL GOBIERNO”,
o
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA
NO. SCOP/110/DC/2023

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las
demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor, o por cualquier otra causa que a
juicio de "EL GOBIERNO” no sea imputable a “LOS CONTRATISTAS”.

Independientemente de la aplicacion de las penas convencionales sefaladas
anteriormente, “EL GOBIERNO” podra exigir el cumplimiento del contrato o la rescision
del mismo, si “EL GOBIERNO” opta por la rescision del Contrato, aplicara a “LOS
CONTRATISTAS” una sancion consistente en un porcentaje del valor del mismo, que
podra ser a juicio de “EL GOBIERNO”, hasta por el monto de la garantia otorgada para el
cumplimiento del Contrato.

Las cantidades que resulten de la aplicacion de las penas convencionales que se
impongan a "LOS CONTRATISTAS" se haran efectivas con cargo a las retenciones que le
hayan sido efectuadas, aplicando ademads si da lugar a ello, Ia garantia de cumplimiento

. del Contrato otorgada conforme a lo estipulado en este Contrato. Las penas
convencionales en ningun caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la
garantia de cumplimiento.

DECIMA CUARTA:  SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO. “EL GOBIERNO” podra por cualquier causa
justificada, suspender temporalmente la ejecucion total o parcial de los trabajos objeto
del presente contrato, en cualquier estado que éstos se encuentren sin gue ello implique
su terminacion definitiva. La suspension se efectuara conforme al procedimiento
establecido en los articulos 90 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas del Estado de Chihuahua y 186 y demds relativos aplicables del Reglamento
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado d
Chihuahua.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que
hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspension.

. DECIMA QUINTA: TERMINACION ANTICIPADA Y RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. “EL
GOBIERNO" podra dar por terminado anticipadamente el presente contrato por razones
de interés general, por que existan causas justificadas que impidan la continuacién de
los trabajos, y en su caso, se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas\i
se ocasionaria un daio o perjuicio al Estado, se determine |a nulidad de actos que dierow
origen al contrato con motivo de la resolucién de una inconformidad o intervencién de -
oficio emitida por la Secretaria de la Funcién Puablica o el Organo Interno de Control que
corresponda, por resolucion de autoridad judicial competente, no sea posible
determinar la temporalidad de la suspension de los trabajos a que se reﬁ‘e/ﬂ- ia Cldusula
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA
NO. SCOPHM10/DCI2023

Décima Cuarta del presente contrato, para tales efectos se aplicara el procedimiento
establecido en los articulos 91 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas del Estado de Chihuahua y 192, 193, 194, 195 y 196 del Reglamento de la Ley
de Obras Pablicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua.

Asi mismo, “EL GOBIERNO”, podra en cualquier momento rescindir administrativamente
el presente Contrato por incumplimiento de las obligaciones a cargo de “LOS
CONTRATISTAS”, asi como la contravencién a las disposiciones, lineamientos, bases,
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y su Reglamento, y las demés
disposiciones administrativas sobre la materia, que se estipulan en el presente Contrato,
la suspension injustificada de los trabajos por parte de “LOS CONTRATISTAS”, o que “LOS
CONTRATISTAS” incurran en algunas de las causales de rescision previstas en el articulo
198 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas
del Estado de Chihuahua, da derecho a su rescisién inmediata sin responsabilidad para
“EL GOBIERNO”, ademas de que se les haga efectiva la garantia otorgada para el
cumplimiento de las obligaciones de este Contrato.

Si “EL GOBIERNO” determina rescindir el contrato, dicha rescision operara de pleno
derecho y sin necesidad de declaracién judicial, bastando para ello que se cumpla el
procedimiento establecido en el articulo 92 de la Ley de Cbras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua.

No implicara retraso en el programa de ejecucidn de la obra y por tanto no se considerara
incumplimiento del contrato y causa de su rescision, cuando el atraso tenga lugar por
falta de pago de estimaciones o la falta de informacion referente a plangs,
especificaciones o normas de calidad, de entrega fisica de las dreas de trabajo y de /
entrega oportuna de materiales y equipos de instalacion permanente, de Iicencia{%
permisos que deba proporcionar o suministrar “EL GOBIERNO”, asi como cuando “
GOBIERNO” haya ordenado la suspensién de los trabajos, debiendo documentarse tal
situacion.

Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua, designa al Director de Caminos "

DECIMA SEXTA: “EL GOBIERNO”, con fundamento en el articulo 89 de la Ley de Obras Publicas y Servicios ‘{\

de la Secretaria de Comunicaciones y Obras Publicas, para que, en caso de suspension
temporal, terminacién anticipada o rescision, en todo o en parte de la obra, sea dicho
funcionario quien ejerza las facultades otorgadas por dicha disposicién ?L

e

\

(1

(I,
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA
NO. SCOP/110/DC/2023

De igual manera, estara facultado para la emision de Acuerdos de Reprogramacion y
Diferimiento que se deriven de los trabajos del presente Contrato.

DECIMA SEPTIMA:  “LAS PARTES” se obligan a sujetarse estrictamente en la ejecucion de la obra objeto de
este Contrato, a todos y cada una de las cldusulas del mismo, asi como a los lineamientos,
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Pablicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua, su Reglamento, y demas Normas
y disposiciones administrativas que sean aplicables.

DECIMA OCTAVA: RETENCIONES. “LOS CONTRATISTAS”. En cumplimiento al Convenio de Concertacién de
fecha 09 de mayo del 2022, celebrado entre “EL GOBIERNO”, el Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia y la Cdmara Mexicana de |a Industria de la Construccion,
“LOS CONTRATISTAS”, convienen que al efectuar “EL GOBIERNO” los pagos de las
estimaciones que se formulen por los trabajos ejecutados, la Secretaria de Hacienda les
retenga: El 2 (dos) al millar (2/1000) para los programas de capacitacion y adiestramiento
. que imparte el Instituto de Capacitacién de la Camara Mexicana de la Industria de la
Construccion y el 2 (dos) al millar (2/1000) para contribuir en la ejecucion de las obras
de beneficio social que realiza el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia.

Al recibirse la totalidad de los trabajos o parte de ellos, se formulara el finiquito
correspondiente, a fin de determinar el saldo a favor o a cargo de “LOS CONTRATISTAS".
Si existen responsabilidades en contra de éstos, se deducira del saldo a su favor, pero si
no lo hubiese, “EL GOBIERNO” hara efectiva la garantia para el cumplimiento de las
obligaciones de este Contrato, en la medida que proceda.

DECIMA NOVENA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS. Las controversias que se susciten con motivo de sg
interpretacién y cumplimiento del presente Contrato, seran resueltas mediante el Juici
Contencioso Administrativo previsto en la Ley Organica del Tribunal Estatal de Justici
Administrativa y bajo los lineamientos sefialados en la Ley de Justicia Administrativa de
Estado de Chihuahua, por lo que “LOS CONTRATISTAS” renuncian al fuero que pudiera
corresponderles en razén de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa y
. se somete expresamente a la jurisdiccion y competencia del Tribunal Estatal de Justicia
Administrativa del Estado de Chihuahua.

“LAS PARTES” resolveran de comun acuerdo las discrepancias futuras y previsibles, sobre, _‘L _
problemas especificos de cardcter técnico y administrativo.

=4

VIGESIMA: INVALIDEZ. En caso de que alguna Clausula del presente Instrumento Legal, sea
declarada invélida por autoridad competente, previo proceso Administrativo, en virtud-
E 0 )
Pagina 19 de 21 Ll -
“2023, Centenario de la muerte del General Francisco Villa.” \
“2023, Cien Afos del Rotarismo en Chihuahua.” —"
SECRETARIA t\\
DE COMUNICACIONES C. Juan Bemardo y Beethoven No. 4000, C.P. 31206. '

CHIHUAHUA A |
e L ttase ¥ OBRAS POBLICAS Fracc. La Herradura, Chihuahua, Chih. i
Teléfono: 614-429-3300 extensién 21100. \ F g
www,chihuahua.gob.mx %




i e SO B

VIGESIMA PRIMERA:

VIGESIMA SEGUNDA:

VIGESIMA TERCERA:

LEIDO POR “LAS PARTES” Y ENTERADAS DE SU CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL, SE FIRMA EN LA CIUDAD D
CHIHUAHUA, CHIH., A LOS OCHO DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL ANO DOS MIL VEINTITRES.
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA
NO. SCOP/110/DC/2023

del cual se emita resolucién fundada y motivada para ello, el resto del Clausulado
contenido en el presente Contrato, seguira siendo valido, sin ser afectado por dicha
resolucién.

PROTECCION DE DATOS PERSONALES. “EL GOBIERNO”, en virtud de lo dispuesto por el
articulo 63 de la Ley de Proteccion de Datos Personales del Estado de Chihuahua, informa
a “LOS CONTRATISTAS”, la finalidad para la cual seran recabados sus datos personales,
siendo en este caso, para la elaboracién del presente Contrato, los posibles Convenios
que se lleguen a generar entre “LAS PARTES” para la ejecucién del mismo, a fin de dar
cumplimiento a las obligaciones contraidas en el presente Instrumento Legal y lo
ordenado por la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las Mismas del
Estado de Chihuahua, su Reglamento, y demds disposiciones aplicables de la materia, asi
como para responder en tiempo y forma las solicitudes emitidas por los entes
fiscalizadores, relativas a la presente Contratacion, para lo cual, “LOS CONTRATISTAS”,
otorga su consentimiento.

A su vez, “LOS CONTRATISTAS”, autorizan que sus datos personales puedan ser
transferidos a la Plataforma Nacional de Transparencia y demas Portales Digitales de los
que “EL GOBIERNO” se encuentra sujeto de cumplimiento, de acuerdo con las Leyes
relativas aplicables, las cuales, requieren a “EL GOBIERNO”, a informar de la presente
Contratacién y los Convenios que formen parte de la misma.

ENCABEZADOS. Los encabezados del Clausulado del presente Contrato, tienen como
finalidad Gnicamente la referencia contextual, no para efectos de interpretacion puntual.
Unicamente el texto expreso de cada Clausula es el que se considerara para determinar
las obligaciones entre “LAS PARTES”. \

El presente Contrato, sus anexos, la bitacora de los trabajos y la documentacién que se

genere en el periodo de ejecucion de la obra, son los instrumentos que vinculardn a “LAS
PARTES” en sus derechos y obligaciones.

/

Pdgina 20 de 21
“2023, Centenario de la muerte del General Francisco Villa."

Teléfono: 614-429-3300 extensién 21100.
www._chihuahua.gob.mx




CONTRATO DE OBRA PUBLICA
NO. SCOP/10/DC/2023

“EL GOBIERNO”

MTRO. JOSE DE WC{HMM

SECRETARIO DE HACIENDA.
r

HOMBERTO VAZQUEZ ROBLES.
MUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS.

ING."ADOLFO VILLALOBOS HVN#NDEZ.
DIRECTOR DE CAMINOS DE LA SECRETARIA

DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS.

RATIST "

/ i,
INGENIERIA Y CONSI'RUCCIO TRAK, S.A. DEC.V.

C. FLOR IDALIA ESP MEDINA
APODERADA LEGAL Y REPRESENTANTE COMUN DE LA ASOCIACION.

"LOS

CYP CRUZ SAENZ, S.A. DE C.V.
C. NELSON ULISES CRUZ SAENZ
ADMINISTRADOR UNICO.

ESTA HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. SCOP/110/DC/2023, RELATIVO A LA “PAVIMENTAOON CON
CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE SIN NOMBRE, DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA #23 AL ENTRONQUE DE LA CARRETERA A GUADALUPE Y
CALVO, EN LA LOCALIDAD DE EL VERGEL, MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA."
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